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（七）落实政府采购政策要求的资格证明文件  

中小企业声明函（工程、服务） 

宁夏正业通工程咨询有限责任公司（以下简称公司/单位）（联合体）郑重声明，根

据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联

合体）参加（银川市口腔医院）的（银川市口腔医院适儿化诊疗空间改造项目全过程跟

踪审计服务采购项目二次）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业

（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（全过程跟踪审计服务）1，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（宁

夏正业通工程咨询有限责任公司），从业人员（ 69 ）人，营业收入为（ 4263.49 ）万

元，资产总额为（ 5160.95 ）万元2，属于（小型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

单位名称（盖章）：宁夏正业通工程咨询有限责任公司 

日期：  2024  年  7  月  12  日   

 

 

 

 

 
1 供应商需按提供的服务或工程标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。 
2 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
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